



**MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ**  
**DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS, GUATEMALA C.A.**  
**"LA HORTALIZA DE OCCIDENTE"**

Licitación y Cotización  
 Mes de SEPTIEMBRE 2022

Modalidad de Contrato	Cantidad	Monto Q	Reglón Presupuestario	Características del Proveedor		Detalles del Proveedor de Adjudicación		Contenido del Contrato	
				Nombre proveedor		NOG		No. De Contrato	En proceso
Cotización	01	849,500.00	331	Nombre proveedor	CONSTRUCCIONES PROGRESO	NOG	18000916	No. De Contrato	En proceso
				Nit:	28072820	Fecha De Publicación	09.septiembre.2022 12:34:23 p.m.	Plazo de Contrato	En proceso
				Programa	21-0101-0001 31-3101-0002	Fecha De Presentación De Ofertas	23.septiembre.2022 10:00:00 a.m.	Bien o Servicio Contratado	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO SIETE TAMBORES SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS
				Ver Contrato	En proceso	Fecha De Adjudicación	27.septiembre.2022 04:37:07 p.m.	Fecha del Contrato	Cuatro de agosto des mil veintidós
				Estatus	ADJUDICADO				



**MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ**  
**DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS, GUATEMALA C.A.**  
**"LA HORTALIZA DE OCCIDENTE"**

Modalidad de Contrato	Cantidad	Monto Q	Reglón Presupuestario	Características del Proveedor		Detalles del Proveedor de Adjudicación		Contenido del Contrato	
				Nombre proveedor		NOG		No. De Contrato	En proceso
Cotización	01	532,350.00	331	Nombre proveedor	DETALLES, ARTE EN ARQUITECTURA	NOG	18000665	No. De Contrato	En proceso
				Nit:	13174622	Fecha De Publicación	09.septiembre.2022 12:36:09 p.m.	Plazo de Contrato	En proceso
				Programa	21-0101-0001	Fecha De Presentación De Ofertas	23.septiembre.2022 09:30:00 a.m.	Bien o Servicio Contratado	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR 2 CANTON LAS ESCOBAS, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS
				Ver Contrato	En proceso	Fecha De Adjudicación	27.septiembre.2022 04:34:28 p.m.	Fecha del Contrato	En proceso
						Estatus	ADJUDICADO		